
Obra:

Local:

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNIDADE QUANT. P. UNIT. P. TOTAL %

A SERVIÇO PRELIMINAR

1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

1.1 02.08.02 Placa de identificação da obra conveniada m2 6,00  R$         488,53  R$      2.931,18 1,02%

sub total do ítem 1  R$      2.931,18 1,02%

SUB TOTAL DO ÍTEM   A  R$      2.931,18 1,02%

B TELHADO

2 REMOÇÃO DE TELHAMENTO E ESTRUTURA

2.1 04.03.04 Retirada de telhamento de material e perfil qualquer exceto barro m2 485,29
 R$             5,40  R$      2.620,57 0,91%

2.2 04.02.07

Retirada de estrutura de madeira pontaletada - telhas em perfil 

qualquer m2 462,18  R$           13,47  R$      6.225,56 2,16%

Sub total do ítem  2  R$      8.846,13 3,08%

3 EXECUÇÃO DE TELHADO

3.1 15.01.31 Estrutura em terças para telhas de barro m2 499,15  R$           60,39  R$    30.143,67 10,48%

3.2 16.02.03 Telhamento tipo romana m2 499,15  R$           41,56  R$    20.744,67 7,21%
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3.3 16.02.23  Cumeeira de barro emboçado m 76,16  R$           19,80  R$      1.507,97 0,52%

Sub total do ítem  3  R$    52.396,31 18,21%

4 ESCOAMENTO PLUVIAL

4.1
32.16.01 Pintura Impermeabilizante no entorno do beiral com Neutrol ou 

similar m2 29,43  R$           11,53  R$          339,33 0,12%

4.2
16.33.052 Calhas corte 50 chapas galvanizadas INCL. SUPORTE E 

TRAVAMENTO DE FIXAÇÃO m 124,71  R$           83,67  R$    10.434,49 3,63%

4.3 16.33.052 Água Furtada chapas galvanizadas corte 50 m 19,75  R$           83,67  R$      1.652,48 0,57%

4.4 16.33.022 Rufos em chapas galvanizadas corte 33 m 62,93  R$           62,95  R$      3.961,44 1,38%

4.5 16.33.022 Pingadeira em chapas galvanizadas corte 33 m 26,75  R$           62,95  R$      1.683,91 0,59%

4.6 46.04.02 Tubo PVC 75mm incluso conexões para condutor cob. águas pluviaism 55,30  R$           37,75  R$      2.087,58 0,73%

4.7 49.03.02 Caixa de Passagem em alvenaria 60x60x60cm und. 9,00  R$         213,36  R$      1.920,24 0,67%

4.8 46.02.05 Tubo PVC 100mm incluso conexões para condutor m 33,17  R$           67,36  R$      2.234,33 0,78%

4.9 46.03.06 Tubo PVC 150mm incluso conexões para condutor m 50,32  R$         105,44  R$      5.305,74 1,84%

4.10 46.05.05 Tubo PVC 200mm incluso conexões para condutor m 19,00  R$           79,05  R$      1.501,95 0,52%

4.11 06.02.02 Escavação de valas rasas m3 6,15  R$           40,50  R$          249,05 0,09%

Sub total do ítem  4  R$    31.370,54 10,91%

C REFORMA

5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO E ABERTURA DE PORTA

5.1 03.03.04
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 

teto
m2 181,82  R$         4,05  R$          736,37 0,26%

5.2 17.02.02
Chapiscos em paredes internas e teto com arg. de ci+areia  

t:1:3   e= 0,5cm
m2 179,88  R$         4,56  R$          820,25 0,29%

5.3 17.02.22 Reboco sarrafeado em pare interna e teto m2 179,88  R$         8,68  R$      1.561,36 0,54%

5.4 03.02.04
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento. Abertura de portas e janelas 
m3 2,10  R$       54,00  R$          113,40 0,04%

5.5 14.20.01

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado, nos vão 

de janela e porta de 20x30cm, 5 pilares de sustentação de 

cobertura nova dimensão 20x30x430cm - 1,5m aterrado 

incluso ferragem e maderamento

m3 2,10  R$  1.122,59  R$      2.357,44 0,82%



Sub total do ítem 5  R$      5.588,82 1,94%

6 REMOÇÃO DE ALMABRADO

6.1
RETIRADA DE CERCA, MURETA E MOURÕES E EXECUÇÃO DE MURO 

DE DIVISA

6.1.1 04.01.10 Retirada de cerca m 19,55 8,37R$              R$          163,63 0,06%

6.1.2 03.02.04 Demolção de mureta m3 2,35 54,00R$            R$          126,68 0,04%

6.2 Fundações/Estruturas

6.2.1 06.02.02
Escavação de valas rasas em qq terrenno exceto rocha para 

fundações rasas  baldrame
m3 1,17 40,50R$            R$            47,51 0,02%

6.2.2 12.01.04 Estacas(brocas)moldada in loco diam 25cm c/ armaduras m 20,00 51,58R$            R$      1.031,60 0,36%

6.2.3 14.20.01 viga baldrame em concreto armado m3 1,17 1.122,59R$       R$      1.316,80 0,46%

6.3 Muro

6.3.1 14.11.231
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B 

h=40cm
m2 69,75 67,63R$            R$      4.717,19 1,64%

6.3.2 17.02.02 Chapiscos em paredes internas com arg. de ci+areia  t:1:3   e= 0,5cm m2 139,50 4,56R$              R$          636,12 0,22%

6.3.3 17.02.22 Reboco sarrafeado m2 139,50 8,68R$              R$      1.210,86 0,42%

6.3.4 33.10.05 Pintura latex acrilica  2 demãos, muretas, mourões e muro m2 139,50 19,43R$            R$      2.710,49 0,94%

6.3.5 16.33.022 Pingadeira em chapas galvanizadas corte 33 m 23,25  R$           62,95  R$      1.463,59 0,51%

Sub total do ítem  6  R$    13.424,47 4,67%

7 EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

7.1 03.01.02 Demolição em concreto simples refeitório e banheiros calçada 

pública, área externa, e calçada no entorno da edificação

m3 15,04

171,60  R$      2.581,14 0,90%

7.2 06.02.02 Escavação e regularização em qq terreno exceto rocha para 

execução de contrapiso 4cm

m3 15,04
46,80  R$          703,95 0,24%

7.4 11.18.04 Lastro de Brita e= 2 cm m3 7,52 115,68  R$          870,01 0,30%

7.5 11.04.04 Concreto preparado no local  e=7 cm m3 26,32 246,70  R$      6.493,83 2,26%

7.6 11.16.04 Lançamento de concreto com espalhamento, adensamento, 

desempenamento

m3 26,32
131,56  R$      3.463,03 1,20%

Sub total do ítem  7  R$    14.111,96 4,91%



8 REPARO DE AZULEJOS (BANHEIROS COZINHAS 

LAVANDERIA E FRANDARIO)

8.1 03.04.02 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

INCLUSO O FRALDARIO

m2
221,45 9,36  R$      2.072,77 0,72%

8.2 17.02.02 Chapiscos em parede interna com arg. de ci+areia  t:1:3   e= 

0,5cm INCLUSO O FRALDARIO

m2
221,45 5,05  R$      1.118,32 0,39%

8.3
17.02.12 Emboço paulista em parede interna com arg. ci.+cal+ar. t. 

1:2:11 e=2cm INCLUSO O FRALDARIO

m2
221,45 15,68  R$      3.472,34 1,21%

8.4 18.11.04

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 

20x20cm, assentado com argamassa AC-I colante 

industrializada e assentado até a altura de 2,80m. Não esta 

incluso o FRALDARIO

m2 180,00 68,45  R$    12.321,00 4,28%

Sub total do ítem  8  R$    18.984,43 6,60%

9 EXECUÇÃO DE PISO EM PORCELANATO

9.1 18.08.17

Revestimento em porcelanato polido retificado 80x80 cm para 

área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção 

BIa, coeficiente de atrito I,, incl. Assentamento, rejuntamento 

com argamassa industrializada ACIII, para piso sobre piso e 

rodapé utilizando o prório piso.

m2 383,95 130,00  R$    49.913,50 17,35%

Sub total do ítem  9  R$    49.913,50 17,35%

10 ESQUADRIAS

10.1 24.02.06
Porta/portão de abrir em chapa, sob medida cozinha e cordenação e 

portões de entrada
m2 18,05 741,25R$          R$    13.379,56 4,65%

10.2 23.20.33 Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm un. 6,00 180,44  R$      1.082,64 0,38%

10.3
28.01.12 Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para 

porta interna (banheiro)

cj 7,00
84,40  R$          590,80 0,21%

10.4
23.09.43 Porta lisa em madeira com batente em alumínio, largura 80 

cm, altura  200 cm

un. 4,00
234,35  R$          937,40 0,33%

10.5
23.09.44 Porta lisa em madeira com batente em alumínio, largura 90 

cm, altura  200 cm PARA BANHEIRO ACESSIVEL

un. 2,00
248,58  R$          497,16 0,17%

10.6
24.02.41 Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida, 

incluso montantes, vidro e ferragem

m2 4,30
1.056,24  R$      4.541,83 1,58%

Sub total do ítem 10  R$    21.029,39 7,31%



11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1 44.20.28 Tampa de plástico para bacia sanitária un. 8,00 27,54R$        R$          220,32 0,08%

11.2
44.03.46 Torneira para lavatório, em latão fundido cromado, DN 1/2" un. 6,00

50,11R$        R$          300,66 0,10%

11.3 44.20.24 Sifão plástico com copo, rígido, de 1` x 1`1/2` un. 6,00 28,52R$        R$          171,12 0,06%

11.4 44.01.11 Lavatório de louça com coluna un. 6,00 223,75R$      R$      1.342,50 0,47%

11.5 44.03.08 Papeleira louça branca un. 6,00 38,91R$        R$          233,46 0,08%

11.6 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un. 2,00  R$     189,47  R$          378,94 0,13%

11.7
44.01.80

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 

6 litros 2 infantil e 2 acessivel
un. 6,00

 R$     453,97  R$      2.723,82 0,95%

11.8 46.02.05 Tubo PVC 100mm incluso conexões para condutor m 10,00  R$           67,36  R$          673,60 0,23%

11.9
46.01.02

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões
m

20,00  R$       20,79  R$          415,80 0,14%

11.10 49.01.02
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com 

grelha 2 unidades para os chuveiros e 2 para os banheiros
un. 4,00  R$       58,77  R$          235,08 0,08%

11.11 46.02.05

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série normal, DN= 50

mm, inclusive conexões

m 6,00  R$       29,79  R$          178,74 0,06%

Sub total do ítem  11  R$      6.874,04 2,39%

12 PINTURA

12.1 33.10.05 Pintura latex acrilica  2 demãos INTERNA m2 979,90  R$       19,43  R$    19.039,46 6,62%

12.2 33.10.05 Pintura latex acrilica  2 demãos EXTERNA m3 323,13  R$       19,43  R$      6.278,42 2,18%

12.3 33.07.102 Pintura esmalte em superficie metalica m2 53,75 28,75R$            R$      1.545,31 0,54%

12.4 33.12.011 Pintura esmalte em superficie de madeira m2 42,312 29,01R$            R$      1.227,47 0,43%

Sub total do ítem  12  R$    28.090,66 9,77%

13 DIVERSOS

13.1 04.14.02 Retirada de vidro (0,70X0,20m) m2 4,38 11,38  R$            49,84 0,02%

13.2 26.01.23 Vidro fantasia comum  esp. = 4mm m2 4,38 98,30  R$          430,55 0,15%

13.3
14.30.01 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm incl. 

Instalação H=2m

m2 28,80
740,69  R$    21.331,87 7,42%

13.4 48.02.002 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros un. 1,00 458,43  R$          458,43 0,16%

13.5 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ un. 1,00 65,65  R$            65,65 0,02%



13.6 33.10.05 Pintura latex acrilica  2 demãos muro de divisa m2 370,00  R$       19,43  R$      7.189,10 2,50%

13.7 30.01.03

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, 

em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

x 800 mm

un. 4,00  R$     134,88  R$          539,52 0,19%

13.8 19.01.44

Soleira em portas externas / peitoril de todas as janelas em 

granito polido, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, 

assente com massa

m 41,00  R$       98,36  R$      4.032,76 1,40%

Sub total do ítem  13  R$    34.097,72 11,85%

TOTAL GERAL 287.659,15 100,00%
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