PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD - SP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: |REFORMA CRECHE ADRIANA Data Base: nov/2019
Local:
. . . Vigéncia: 01/11/19
Rua Giovani Boscolo, Bairro CONJUNTO HABITACIONAL MARIA TEREZA APRILANTE GIMENES, Fonte: CPOS
RAFARD-SP :
L.S.= 96,91%
Boletim: 177
iTEM | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNIDADE | QUANT. | P.uNIT. [ P.TOTAL %
A SERVICO PRELIMINAR
1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
1.1 02.08.02 Placa de identificagdo da obra conveniada m?2 6,00 RS 488,53 RS 2.931,18 1,02%
sub total do item 1 RS 2.931,18 1,02%
SUB TOTAL DO ITEM A RS 2.931,18 1,02%
TELHADO
2 REMOCAO DE TELHAMENTO E ESTRUTURA
0,
2.1 04.03.04 Retirada de telhamento de material e perfil qualquer exceto barro m?2 485,29 RS 540 RS 2.620,57 0,91%
Retirada de estrutura de madeira pontaletada - telhas em pertil
2.2 04.02.07 |qualquer m2 462,18| RS 13,47| RS  6.225,56 2,16%
Sub total do item 2 RS 8.846,13 3,08%
3 EXECUCAO DE TELHADO
3.1 15.01.31 Estrutura em tergas para telhas de barro m2 499,15| RS 60,39 RS 30.143,67 10,48%
3.2 16.02.03 Telhamento tipo romana m?2 499,15| RS 41,56| RS 20.744,67 7,21%




cobertura nova dimensao 20x30x430cm - 1,5m aterrado
incluso ferragem e maderamento

3.3 Cumeeira de barro embogado m 76,16 RS 19,80/ RS 1.507,97 0,52%
Sub total do item 3 RS 52.396,31 18,21%
4 ESCOAMENTO PLUVIAL
Pintura Impermeabilizante no entorno do beiral com Neutrol ou
a1 - m2 29,43 RS 11,53 RS 339,33 0,12%
Calhas corte 50 chapas galvanizadas INCL. SUPORTE E 0
4.2 TRAVAMENTO DE FIXACAO m 124,71 B> 8367 RS 10434,49 3,63%
4.3 Agua Furtada chapas galvanizadas corte 50 m 19,75| RS 83,67 RS 1.652,48 0,57%
4.4 Rufos em chapas galvanizadas corte 33 m 62,93| RS 62,95 RS 3.961,44 1,38%
4.5 Pingadeira em chapas galvanizadas corte 33 m 26,75 RS 62,95| RS 1.683,91 0,59%
4.6 Tubo PVC 75mm incluso conexdes para condutor cob. Aguas p m 55,30| RS 37,75 RS 2.087,58 0,73%
4.7 Caixa de Passagem em alvenaria 60x60x60cm und. 9,00| RS 213,36 RS 1.920,24 0,67%
4.8 Tubo PVC 100mm incluso conexdes para condutor m 33,17| RS 67,36 RS 2.234,33 0,78%
4.9 Tubo PVC 150mm incluso conexdes para condutor m 50,32 RS 105,44 RS 5.305,74 1,84%
4.10 Tubo PVC 200mm incluso conexdes para condutor 19,00{ RS 79,05 RS 1.501,95 0,52%
4.11 Escavacdo de valas rasas m3 6,15 RS 40,50| RS 249,05 0,09%
Sub total do item 4 RS 31.370,54 10,91%
C REFORMA
5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO INTERNO E ABERTURA DE PORTA
Z(te(;nollgao manual de revestimento em massa de parede ou m2 181.82| R$ 4.05| RS 736,37 0.26%
: : ) "
C.h.aplsc_os em paredes internas e teto com arg. de ci+areia m2 179.88| R$ 456 RS 820,25 0.29%
t:1:3 e=0,5cm
Reboco sarrafeado em pare interna e teto m2 179,88 R$ 8,68 RS 1.561,36 0,54%
54 Demoll(;go m_anual de al_venana de elevacéo ou elemgnto m3 210| R$ 54.00| RS 113,40 0,04%
vazado, incluindo revestimento. Abertura de portas e janelas
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado, nos vao
de janela e porta de 20x30cm, 5 pilares de sustentacédo de
55 m3 2,101 R$ 1.122,59( RS 2.357,44 0,82%




Sub total do item 5 RS 5.588,82 1,94%
6 REMOCAO DE ALMABRADO
6.1 RETIRADA DE CERCA, MURETA E MOUROES E EXECUCAO DE MURO
) DE DIVISA
Retirada de cerca m 19,55 RS 8,37 | RS 163,63 0,06%
Demolcdo de mureta m3 2,35| RS 54,00 | RS 126,68 0,04%
Fundagdes/Estruturas
6.2.1 Escavag~§o de valas rasas em qq terrenno exceto rocha para m3 117| Rs 40,50 | RS 47,51 0,02%
fundacoes rasas baldrame
Estacas(brocas)moldada in loco diam 25cm ¢/ armaduras m 20,00 RS 51,58 | RS 1.031,60 0,36%
viga baldrame em concreto armado m3 1,17| RS 1.122,59 | RS 1.316,80 0,46%
Muro
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m2 69,75| RS 6763 | RS 471719 1.64%
Chapiscos em paredes internas com arg. de ci+areia t:1:3 e=0,5cm m?2 139,50| RS 4,56 | RS 636,12 0,22%
Reboco sarrafeado m2 139,50 RS 8,68 RS 1.210,86 0,42%
Pintura latex acrilica 2 demaos, muretas, mourdes e muro m2 139,50| RS 19,43 | RS 2.710,49 0,94%
Pingadeira em chapas galvanizadas corte 33 m 23,25] RS 62,95 RS 1.463,59 0,51%
Sub total do item 6 RS 13.424,47 4,67%
7 EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
7.1 Demoligcdo em concreto simples refeitdrio e banheiros calgada m3 15,04
publica, area externa, e calgcada no entorno da edificacéo 171,601 RS 2.581,14 0,90%
7.2 Escavagao e regularl_zagao em qq terreno exceto rocha para m3 15,04 46.80| RS 703,95 0.24%
execucao de contrapiso 4cm
7.4 Lastro de Brita e= 2 cm m3 7,52 115,68] RS 870,01 0,30%
7.5 Concreto preparado no local e=7 cm m3 26,32 246,70 RS 6.493,83 2,26%
. Lancamen ncr m Ihamento, nsamento, m 26,32
7.6 ancamento de concreto com espalhamento, adensamento 3 6,3 131,56| RS  3.463,03 1,20%
desempenamento
Sub total do item 7 RS 14.111,96 4,91%




8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

REPARO DE AZULEJOS (BANHEIROS COZINHAS
LAVANDERIA E FRANDARIO)

Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base
INCLUSO O FRALDARIO

m2

221,45

9,36

RS

2.072,77

0,72%

Chapiscos em parede interna com arg. de ci+areia t:1:3 e=
0,5cm INCLUSO O FRALDARIO

m2

221,45

5,05

RS

1.118,32

0,39%

Emboco paulista em parede interna com arg. ci.+cal+ar. t.
1:2:11 e=2cm INCLUSO O FRALDARIO

m2

221,45

15,68

RS

3.472,34

1,21%

Revestimento em placa cerdmica esmaltada para paredes de
20x20cm, assentado com argamassa AC-I colante
industrializada e assentado até a altura de 2,80m. Nao esta
incluso o FRALDARIO

m2

180,00

68,45

RS

12.321,00

4,28%

Sub total do item 8

RS

18.984,43

6,60%

EXECUGAO DE PISO EM PORCELANATO

Revestimento em porcelanato polido retificado 80x80 cm para
area interna e ambiente de médio trafego, grupo de absorcao
Bla, coeficiente de atrito I,, incl. Assentamento, rejuntamento
com argamassa industrializada ACIII, para piso sobre piso e
rodapé utilizando o prorio piso.

m2

383,95

130,00

RS

49.913,50

17,35%

Sub total do item 9

R$

49.913,50

17,35%

10
10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

ESQUADRIAS

Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida cozinha e cordenacgdo e
portdes de entrada

m2

18,05

RS

741,25

RS

13.379,56

4,65%

Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm

un.

6,00

180,44

RS

1.082,64

0,38%

Fechadura com maganeta tipo alavanca, em poliamida, para
porta interna (banheiro)

Cj

7,00

84,40

RS

590,80

0,21%

Porta lisa em madeira com batente em aluminio, largura 80
cm, altura 200 cm

un.

4,00

234,35

RS

937,40

0,33%

Porta lisa em madeira com batente em aluminio, largura 90
cm, altura 200 cm PARA BANHEIRO ACESSIVEL

un.

2,00

248,58

RS

497,16

0,17%

Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida,
incluso montantes, vidro e ferragem

m2

4,30

1.056,24

RS

4.541,83

1,58%

Sub total do item 10

R$

21.029,39

7,31%




11 INSTALAGOES HIDRAULICAS
111 Tampa de plastico para bacia sanitaria un. 8,00l R$ 27,54 | RS 220,32 0,08%
11.2 Torneira para lavatério, em latdo fundido cromado, DN 1/2 un. 6,00 R$ 5011 | RS 300,66 0.10%
11.3 Sifao plastico com copo, rigido, de 1" x 1°1/2° un. 6,00l R$ 28,552 | RS 171,12 0,06%
11.4 Lavatorio de louga com coluna un. 6,00 R$ 223,75 | RS 1.342,50 0,47%
11.5 Papeleira louca branca un. 6,00l R$ 38,91 | RS 233,46 0,08%
11.6 Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros un. 2,001 R$ 189,47| RS 378,94 0,13%
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - un. 6,00 0
117 6 litros 2 infantil e 2 acessivel R$ 453,97 RS 2.723,82 0,95%
11.8 Tubo PVC 100mm incluso conexdes para condutor m 10,00{ R$ 67,36] RS 673,60 0,23%
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), m o
11.9 MElEhE carates 20,00 R$ 20,79| RS 415,80 0,14%
11.10 Caixa sn‘ongda de PVC rigido de_lOO X 150 x 50 mm, com un. 400/ R$ 58,77| Rs 235,08 0,08%
grelha 2 unidades para os chuveiros e 2 para os banheiros
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
11.11 linha esgoto série normal, DN= 50 m 6,00] R$ 29,79 RS 178,74 0,06%
mm, inclusive conexdes
Sub total do item 11 RS 6.874,04 2,39%
PINTURA
Pintura latex acrilica 2 deméos INTERNA m2 979,90 R$ 19,43 RS 19.039,46 6,62%
Pintura latex acrilica 2 deméos EXTERNA m3 323,13 R$ 19,43| RS 6.278,42 2,18%
Pintura esmalte em superficie metalica m2 53,75 RS 28,75 | RS 1.545,31 0,54%
Pintura esmalte em superficie de madeira m2 42,312| RS 29,01 | RS 1.227,47 0,43%
Sub total do item 12 RS 28.090,66 9,77%
13 DIVERSOS
13.1 Retirada de vidro (0,70X0,20m) m2 4,38 11,38] RS 49,84 0,02%
13.2 Vidro fantasia comum esp. =4mm m2 4,38 98,30| RS 430,55 0,15%
13.3 D|V|sor|el em_placas de granito com espessura de 3 cm incl. m2 28,80 740.69| RS 21.331,87 7.42%
Instalagao H=2m
13.4 Reservatério de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros un. 1,00 458,43| RS 458,43 0,16%
13.5 Torneira de boia, DN= 3/4" un. 1,00 65,65| RS 65,65 0,02%




13.6 Pintura latex acrilica 2 demaos muro de divisa m2 370,001 R$ 19,43| RS 7.189,10 2,50%
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,

13.7 em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2° un. 4,000 R$ 134,88] RS 539,52 0,19%
x 800 mm
Soleira em portas externas / peitoril de todas as janelas em

13.8 granito polido, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, m 41,00| R$ 98,36/ RS 4.032,76 1,40%
assente com massa
Sub total do item 13 RS 34.097,72 11,85%
TOTAL GERAL 287.659,15 100,00%

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Ivan Alex da Silva
Chefe do Departamento de Engenharia
Eng. Civil CREA 5069925551




