
RAFARD - PONTE DO CONTI 26,85% TPU - DER 31DEZ22

1,2685 CDHU - 188 CD

nº item Referência Descrição do serviço unidade quantidade preço preço com BDI total

1.

1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra M2 6,00  R$          882,37  R$           1.119,29 R$ 6.715,74

1.2 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00  R$          771,09  R$              978,13 R$ 3.912,52

1.3 02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 4,00  R$          913,43  R$           1.158,69 R$ 4.634,76

1.4 03.01.200 CDHU Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M3 94,88  R$          569,35  R$              722,22 R$ 68.524,23

1.5 02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação M2 567,00  R$            15,61  R$                 19,80 R$ 11.226,60

1.6 01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 4,00  R$       1.988,49  R$           2.522,40 R$ 10.089,60

1.7 02.09.040 CDHU
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no 

raio de até 1 km
M2 420,00  R$               4,42  R$                   5,61 R$ 2.356,20

1.8 72.31.06.99.04 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D                                            hora 264,00  R$            17,43  R$                 17,43 R$ 4.601,52

R$ 112.061,17

2.

2.1 24.02.02.99 DER ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 2.150,40  R$            21,30  R$                 21,30 R$ 45.803,52

2.2 12.04.030 CDHU Estaca pré-moldada de concreto até 30 t M 380,00  R$            93,21  R$              118,24 R$ 44.931,20

2.3 12.04.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada TX 1,00  R$       5.700,00  R$           7.230,45 R$ 7.230,45

2.4 06.01.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 28,34  R$            42,18  R$                 53,51 R$ 1.516,47

2.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação M2 115,47  R$            91,06  R$              115,51 R$ 13.337,94

2.6 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 29,52  R$          529,87  R$              672,14 R$ 19.841,57

2.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.361,60  R$            11,12  R$                 14,11 R$ 33.322,18

2.8 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 29,52  R$          102,49  R$              130,01 R$ 3.837,90

R$ 169.821,23

3.

3.1 24.05.02.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 762,10  R$          185,11  R$              185,11 R$ 141.072,33

3.2 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 132,83  R$          529,87  R$              672,14 R$ 89.280,36

3.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13.283,00  R$            11,12  R$                 14,11 R$ 187.423,13

3.4 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 132,83  R$          102,49  R$              130,01 R$ 17.269,23

R$ 435.045,05

4.

4.1 24.05.02.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE                                             m2 278,05  R$          185,11  R$              185,11 R$ 51.469,84

4.2 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 62,95  R$          529,87  R$              672,14 R$ 42.311,21

4.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 7.554,00  R$            11,12  R$                 14,11 R$ 106.586,94

4.4 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 62,95  R$          102,49  R$              130,01 R$ 8.184,13

4.5 28.06.12.99 DER SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"                                           m 134,40  R$          253,06  R$              253,06 R$ 34.011,26

4.6 32.09.040 CDHU Apoio em placa de neoprene fretado DM3 250,00  R$          135,95  R$              172,45 R$ 43.112,50

4.7 72.33.02.99.04 DER GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D                                        hora 20,00  R$          489,76  R$              489,76 R$ 9.795,20

R$ 295.471,08

5.

5.1 07.12.040 CDHU Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro M3 2.177,06  R$            22,15  R$                 28,10 R$ 61.175,39

5.2 07.12.020 CDHU Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 2.177,06  R$            14,30  R$                 18,14 R$ 39.491,87

5.3 23.04.02.04.41.99 DER SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO  m3 200,00  R$          397,72  R$              397,72 R$ 79.544,00

5.4 46.12.240 CDHU Meio tubo de concreto, DN= 600mm M 182,16  R$          128,57  R$              163,09 R$ 29.708,47

5.5 34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 433,00  R$            14,00  R$                 17,76 R$ 7.690,08

5.6 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 567,00  R$            11,81  R$                 14,98 R$ 8.493,66

R$ 226.103,47

R$ 1.238.502,00
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