RAFARD - PONTE ITAPEVA 26,85%| TPU - DER 31DEZ22
1,2685 CDHU - 188 CD
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MODELO - BDI = 26,85 %
ne item | Referéncia | Descrigdo do servigo | unidade|  quantidade preco | prego com BDI | total
1. SERVICO PRELIMINARES
1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificagdo para obra M2 6,00 RS 882,37 | RS 1.119,29 RS 6.715,74
1.2 02.02.150 CDHU Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNMES 4,00 RS 771,09 | RS 978,13 RS 3.912,52
1.3 02.01.180 CDHU Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB UNMES 4,00 RS 913,43 | RS 1.158,69 RS 4.634,76
1.4 21.05.06 DER DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA m2 78,20 RS 35,44 | RS 35,44 RS 2.771,41
1.5 02.10.020 CDHU Locagdo de obra de edificagdo M2 640,50 RS 15,61 | RS 19,80 RS 12.681,90
1.6 01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 4,00 RS 1.988,49 | RS 2.522,40 RS 10.089,60
17 02.09.040 CDHU L|r.npeza n'jecanlzada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminh&o a disposigdo dentro e fora da obra, com transporte no M2 420,00 RS 4,42| RS 561 RS 2.356,20
raio de até 1 km
1.8 72.31.06.99.04 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D hora 264,00 RS 17,43 | RS 17,43 RS 4.601,52
Subtotal R$ 47.763,65
2. INFRAESTRUTURA
2.1 24.02.02.99 DER ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 1.948,80 RS 21,30 | RS 21,30 R$ 41.509,44
2.2 24.06.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50 kg 1.524,60 RS 17,64 | RS 17,64 R$ 26.893,94
2.3 25.10.05.99 DER PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX) m 264,00 RS 852,57 | RS 852,57 R$ 225.078,48
2.4 27.11.02.99 DER ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) kg 128,30 RS 446,29 | RS 446,29 R$ 57.260,79
2.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagdo M2 60,34 RS 91,06 | RS 115,51 RS 6.969,87
2.6 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 113,34 RS 529,87 | RS 672,14 RS 76.180,35
2.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 9.067,20 RS 11,12 | RS 14,11 RS 127.938,19
2.8 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 113,34 RS 102,49 | RS 130,01 RS 14.735,33
Subtotal RS 576.566,39
3. MESOESTRUTURA
3.1 24.05.02.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 646,93 RS 185,11 | RS 185,11 R$ 119.753,21
3.2 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 112,72 RS 529,87 | RS 672,14 RS 75.763,62
33 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 11.272,00 RS 11,12 | RS 14,11 RS 159.047,92
3.4 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 112,72 RS 102,49 | RS 130,01 RS 14.654,73
Subtotal RS 369.219,48
4. SUPERESTRUTURA
4.1 24.05.02.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 523,74 RS 185,11 | RS 185,11 R$ 96.949,51
4.2 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 123,83 RS 529,87 | RS 672,14 RS 83.231,10
4.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 14.859,60 RS 11,12 | RS 14,11 RS 209.668,96
4.4 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 123,83 RS 102,49 | RS 130,01 R$ 16.099,14
4.5 28.06.12.99 DER SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2" m 340,20 RS 253,06 | RS 253,06 R$ 86.091,01
4.6 32.09.040 CDHU Apoio em placa de neoprene fretado DM3 250,00 RS 135,95 | RS 172,45 RS 43.112,50
4.7 72.33.02.99.04 DER GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D hora 20,00 RS 489,76 | RS 489,76 R$9.795,20
Subtotal RS 544.947,42
5. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 07.12.040 CDHU Aterro mecanizado por compensagdo, solo de 12 categoria em campo aberto, sem compactagdo do aterro M3 1.894,21 RS 22,15 | RS 28,10 RS 53.227,30
5.2 07.12.020 CDHU Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 1.894,21 RS 14,30 | RS 18,14 RS 34.360,97
5.3 23.04.02.04.41.99 DER SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICACAO m3 140,00 RS 397,72 | RS 397,72 R$ 55.680,80
5.4 46.12.240 CDHU Meio tubo de concreto, DN= 600mm ™M 122,98 RS 128,57 | RS 163,09 RS 20.056,81
5.5 34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 266,25 RS 14,00 | RS 17,76 RS 4.728,60
5.6 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 640,50 RS 11,81 | RS 14,98 RS 9.594,69
\ Subtotal R$ 177.649,17
Rafard, 31 de janeiro de 2023 TOTAL | Rrs$1.716146,11
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