RAFARD - PONTE DO CONTI 26,85%| TPU - DER 31DEZ22
1,2685 CDHU - 188 CD
PLANILHA ORCAMENTARIA DE MODELO - BDI = 26,85 %
n? item | Referéncia | Descri¢do do servigo | unidade | quantidade prego | prego com BDI | total
1. SERVICO PRELIMINARES
1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificacdo para obra M2 6,00 RS 882,37 | RS 1.119,29 RS 6.715,74
1.2 02.02.150 CDHU Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNMES 4,00 RS 771,09 | RS 978,13 RS 3.912,52
1.3 02.01.180 CDHU Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB UNMES 4,00 RS 913,43 | RS 1.158,69 RS 4.634,76
14 03.01.200 CDHU Demoligdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentagdo, carregamento, transporte até 1 quildémetro e descarregamento M3 94,88 RS 569,35 | RS 722,22 RS 68.524,23
1.5 02.10.020 CDHU Locagdo de obra de edificagdo M2 567,00 RS 15,61 | RS 19,80 R$ 11.226,60
1.6 01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 4,00 RS 1.988,49 | RS 2.522,40 RS 10.089,60
17 02.09.040 CDHU Lirlnpeza rrjecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminhdo a disposigdo dentro e fora da obra, com transporte no M2 420,00 RS 4,42 RS 561 RS 2.356,20
raio de até 1 km
1.8 72.31.06.99.04 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D hora 264,00 RS 17,43 | RS 17,43 RS 4.601,52
Subtotal R$ 112.061,17
2. INFRAESTRUTURA
21 24.02.02.99 DER ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m3 2.150,40 RS 21,30 | RS 21,30 R$ 45.803,52
2.2 12.04.030 CDHU Estaca pré-moldada de concreto até 30 t M 380,00 RS 93,21 RS 118,24 RS 44.931,20
2.3 12.04.010 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de estaca pré-moldada X 1,00 RS  5.700,00( RS 7.230,45 RS 7.230,45
2.4 06.01.020 CDHU Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 28,34 RS 42,18 | RS 53,51 RS 1.516,47
2.5 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundagdo M2 115,47 RS 91,06 | RS 115,51 R$ 13.337,94
2.6 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 29,52 RS 529,87 | RS 672,14 RS 19.841,57
2.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.361,60 RS 11,12 | RS 14,11 R$ 33.322,18
2.8 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 29,52 RS 102,49 | RS 130,01 RS 3.837,90
Subtotal R$ 169.821,23
3. MESOESTRUTURA
3.1 24.05.02.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 762,10 RS 185,11 | RS 185,11 R$ 141.072,33
3.2 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 132,83 RS 529,87 | RS 672,14 RS 89.280,36
33 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13.283,00 RS 11,12 | RS 14,11 RS 187.423,13
3.4 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 132,83 RS 102,49 | RS 130,01 RS 17.269,23
Subtotal RS 435.045,05
4. SUPERESTRUTURA
4.1 24.05.02.99 DER FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE m2 278,05 RS 185,11 | RS 185,11 R$ 51.469,84
4.2 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 62,95 RS 529,87 | RS 672,14 RS 42.311,21
4.3 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 7.554,00 RS 11,12 | RS 14,11 RS 106.586,94
4.4 11.16.080 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 62,95 RS 102,49 | RS 130,01 RS 8.184,13
4.5 28.06.12.99 DER SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2" m 134,40 RS 253,06 | RS 253,06 R$ 34.011,26
4.6 32.09.040 CDHU Apoio em placa de neoprene fretado DM3 250,00 RS 135,95 | RS 172,45 RS 43.112,50
4.7 72.33.02.99.04 DER GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D hora 20,00 RS 489,76 | RS 489,76 R$9.795,20
Subtotal R$ 295.471,08
5. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 07.12.040 CDHU Aterro mecanizado por compensagao, solo de 12 categoria em campo aberto, sem compactagdo do aterro M3 2.177,06 RS 22,15 RS 28,10 R$ 61.175,39
5.2 07.12.020 CDHU Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto M3 2.177,06 RS 14,30 | RS 18,14 RS 39.491,87
5.3 23.04.02.04.41.99 DER SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICAGAO m3 200,00 RS 397,72 | RS 397,72 RS 79.544,00
5.4 46.12.240 CDHU Meio tubo de concreto, DN= 600mm M 182,16 RS 128,57 | RS 163,09 RS 29.708,47
5.5 34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 433,00 RS 14,00 | RS 17,76 RS 7.690,08
5.6 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra N M2 567,00 RS 11,81 | RS 14,98 RS 8.493,66
Subtotal RS 226.103,47
Rafard, 31 de janeiro de 2023 TOTAL R$ 1.238.502,00
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